РЕКОМЕНДУЕМОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение землеустроительных и

кадастровых работ 
	№ 
п/п
	Перечень требований
	Содержание требований

	1.
	Заказчик
	Ф.И.О. 

	2.
	Наименование выполняемых работ
	Выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении земельного участка


	3.
	Сроки выполнения кадастровых работ в отношении земельных участков
	С даты подписания договора:

	3.1
	1 этап
	подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане  территории - не более 16 дней;

	3.2
	2 этап
	формирование межевого плана на земельный участок - не более 14 календарных дней с момента утверждения схемы на кадастровом плане территории или с момента подписания договора (в случае если отсутствует требование подготовки схемы расположения земельного участка на КПТ).

	4
	Виды выполняемых работ:
	

	4.1
	
	Подготовка схемы на кадастровом плане территории.


	4.2
	
	Оформление межевого плана на земельный участок.
Согласование межевого плана осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Кроме того, проводится согласование местоположения уточненных границ земельного участка, в отношении которого выполняется соответствующие кадастровые работы с заинтересованными лицами смежных земельных участков, сведения о которых внесены в государственных кадастр недвижимости с учетом требования действующего законодательства.

	5
	Условия выполнения работ
	Работы выполняются на основании технического задания.

	6
	Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг:
	

	6.1
	
	При подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории исключить возможность размещения в границах земельного участка сторонних землепользователей.

	6.2
	
	При составлении абрисов положения межевых знаков выполнять линейную привязку к твердым контурам (не менее 3-х).

	6.3
	
	При наличии на земельном участке зданий, строений, сооружений в межевом плане учитываются части земельного участка, занятые зданиями, строениями, сооружениями. 

	7
	Общие требования к выполнению работ
	При производстве работ руководствоваться:

	
	
	Земельным кодексом РФ.

	
	
	Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

	
	
	Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

	
	
	Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве».

	
	
	Приказом Росреестра от 19.04.2022 № П/0148 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе». 

	
	
	Приказом Росреестра от 14.12.2021 № П/0592 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке».

	
	
	Другими нормативно-правовыми актами, действующими на момент проведения и сдачи работ.

	
	
	Наличие действующих лицензий на виды работ по предмету договора, оформленными в установленном порядке, исполнитель должен соответствовать требованиям, предъявляемым к лицам, осуществляющим кадастровую деятельность, в соответствии с законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

	8
	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ
	Кадастровые работы по установлению местоположения земельного участка выполняются в следующем составе:

	8.1
	
	получение исходной информации, сведений ЕГРН (кадастрового плана территории, кадастровой выписки); сведений о наличии на земельном участке зданий, строений, сооружений;

	8.2
	
	подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровой плане территории;

	8.3
	
	вынос в натуру и закрепление на местности границ земельного участка на основании утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

	8.4
	
	координирование характерных, поворотных и узловых точек границ;

	8.5
	
	вычисление площади земельного участка;

	8.6
	
	согласование границ земельного участка;

	8.7
	
	составление акта согласования границ земельного участка;

	8.8
	
	оформление межевого плана земельного участка в соответствии Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и Приказом Росреестра от 14.12.2021 № П/0592 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке».


	9
	Требования к качеству выполнения работ

	

	9.1
	
	Оформление межевого плана осуществляется в порядке, установленном ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» и Приказом Росреестра от 14.12.2021 № П/0592 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке». 

	9.2
	
	Межевой план земельного участка оформляются в виде электронного документа, в установленном Росреестром формате с целью последующего кадастрового учета в государственном кадастре недвижимости и в бумажном виде.

	10
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и 

сдаче работ:
	По результатам выполненных работ оформляются и предоставляются следующие материалы:

	10.1
	
	схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

	10.2
	
	по одному экземпляру межевого плана на земельный участок в бумажном виде и в электронном виде на оптическом диске.


	11
	Требования по объему гарантий качества работ:
	

	11.1
	
	Выявленные замечания (технические ошибки) устраняются исполнителем в полном объеме 

без дополнительной оплаты.

	11.2
	
	Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет Исполнитель устраняет в полном объеме без дополнительной оплаты.


